



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖
บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่
อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่
๘๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๔๘๑,๕๕๗.๐๓.-บาท (สี่แสนแปดหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการราคา
กลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สิมพูนานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๙๖,๐๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘	เป็นเงิน ๔๘๑,๕๙๗.๐๓.-บาท	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง	จำนวน	๑ แผ่น .
๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง	จำนวน	๙ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายจำลอง ชัยเนตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวดารุณี อ่อนคำ	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๗๒๘

วันที่

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๘๑๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด) ราคากลาง ๔๘๑,๕๙๗.๐๓.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

/-๒-ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

25 มิ.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (✓) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

25 มิ.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (✓) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

25 มิ.ย. 2568

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

โดยมี นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นายจำลอง ชัยเนตร ตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง
ปฏิบัติการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธาน ฯ

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัด
จ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา
หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์)

เลขานุการฯ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภوخุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การ
บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือ
ปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ข้างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว
ขอความเห็นด้วยครับ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

กรรมการ

- ดิฉันมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการ
ก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียด
ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคา

(นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์)

กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

ที่ประชุม

น้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ให้อำนาจราคากลางมีการปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านั้นค่ะ

- ดิฉันเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่นี้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว

ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

- ดิฉันเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

- กระผมเห็นด้วยครับ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมันปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๔๘๑,๕๔๗.๐๓.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

ที่ประชุม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายจำลอง ชัยเนตร)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 16 บ้านหนองอาเสาะ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกโหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีต 735.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดตามแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	735.00	1.76	1,293.60	1.3647	2.40	1,765.38
3	งานขุดรื้อถนนพื้น คสล.เดิมวางบนดิน(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานขุดรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขุดรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
10	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.75	502.50	18,466.88	1.3647	685.76	25,201.75
11	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	735.00	406.93	299,093.55	1.3647	555.34	408,172.97
12	Expansion Joint	ม.	10.00	238.59	2,385.90	1.3647	325.60	3,256.04
13	Contraction Joint	ม.	60.00	96.63	5,797.80	1.3647	131.87	7,912.26
14	Longitudinal Joint	ม.	147.00	56.91	8,365.77	1.3647	77.67	11,416.77
15	งานลงหินคลุกโหล่ทาง	ลบ.ม.	15.88	824.85	13,098.62	1.3647	1,125.67	17,875.69
16	ผิวทางเชื่อมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตและปึกถนนคสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.+ ฝาตะแกรงเหล็ก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
23	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
24	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3647	1,635.46	1,635.46
25	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3647	4,360.71	4,360.71
					352,895.88		รวม	481,597.03
ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสตางค์-)							ปรับยอด	481,597.03

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 352,895.88
= 1.3647

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิรชา ศรีภิรมย์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๗๑๖

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๙๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

บันทึกถายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๒๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางชนาธิป เวียงธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๒๐ น.

นางชนาธิป เวียงธรรม ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายณรงค์ วรรณโย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดบันทึกถายงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร

ประธาน

- ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปการ หน้าที่ ๑๙ ข้อ ๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง หินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่
อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญา กับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้ผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์
จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบ
แปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่
๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปการ หน้าที่ ๑๙ ข้อ ๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประธาน

- ตามที่ดิฉันเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๙๐ วัน ใช่ไหมคะ

กรรมการ

ประธาน

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเส

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรคะ งานประเภทงานทาง

กรรมการ

ประธาน

- อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทค่ะ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานฯ

- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึก rayงานการประชุม

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึก rayงานการประชุม

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูป rayงานก่อนสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๙ ข้อ ๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ	ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่-๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)
งบประมาณตั้งไว้	จำนวนเงิน ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสัญจร
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เป็นหลุมบ่อ
- ๒.๓ เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา
- ๒.๔ เพื่อให้การใช้งานครองถนนสายดังกล่าวมีระยะเวลานานยิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่คอนกรีต ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบรูปารายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๙ ข้อ ๓๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง ๓.๔ งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรอยต่อ งานถนนคอนกรีตเชิงลาดคอสะพาน งานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายตาลี - บุญตา หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางชนาธิป เวียงธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต 735.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ

(รายละเอียดตามรูปแบบรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรางใหญ่กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย ตาลี-บุญตา หมู่ที่ 16 บ้านหนองอาเสาะ


ตำบลปรางใหญ่ อำเภอชุมันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางใหญ่
อำเภอชุมันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ


สารบัญแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
2	แผนที่พอสั่งแปล	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	รูปตัด	1 แผ่น
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2 แผ่น

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ



สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง



1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา



2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา




3 = เส้นบอกระยะจากลิ้ม - ลิ้ม, ขอบ - ขอบ



สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด
1 = เบอร์รูปตัด
2 = เบอร์แผ่นที่ ท่ออ้างอิง



สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย
1 = เบอร์รูปตัดขยาย
2 = เบอร์แผ่นที่ ท่ออ้างอิง



สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย
1 = เบอร์แบบขยาย
2 = เบอร์แผ่นที่ ท่ออ้างอิง



(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629

รายการประกอบแบบ

ก. รายการทั่วไป

1. ให้ผู้จ้างจ้างผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหา-อุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้จ้างจ่ายค่าตอบแทนในการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้จ้างจัดตั้งฝ่ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะโครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 และให้เหล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าวัสดุและเหล็กที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ในกรณีที่จ้างเงินก่อสร้างเกิน 500,000 บาท ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคทิศทาง หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์และอื่นๆที่ดิน/เหมืองดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

9. ในขณะก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องติดป้ายแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ให้มองเห็นได้ชัดเจน

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้างมทพ.201 - มทพ.203 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร็อน(CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE) ตาม มอก.479
3. วัสดุอุดรอยต่อคอนกรีต(NON - EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้แผ่นใหม่
4. ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. (สามารถเทียบอัตราการได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่าง ต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตใช้ (ค2) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
5. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
6. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มอก.737) ตามตารางที่ 1. แทน BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพ

จากผู้ผลิตและแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่เผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้าง เปลี่ยนแปลง กรณีที่ใช้ WIRE MESH ขนาดอื่นๆนอกเหนือไปจากตาราง พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรง(STEEL AREA)ที่จะต้องใช้ไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629

		องค์การบริหารส่วนตำบลบรีใหญ่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สำรวจ		
กองช่าง อบต. บรีใหญ่		
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ		
(นางชนาธิป เวียงธรรม)		1501
ผู้ออกการก่อสร้าง ปรจอบการ		
(นายณรงค์ วรรณโย)		
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ		
เห็นชอบ		
(นางสาวศรณี อ่อนคำ)		มร. 1
นักวิชาการศิลปปฏิบัติการ กรรมการ		
จำอก		
(ธนวิวัฒน์ บุญอุ่น)		
หัวหน้าสำนักงานจัด รักษาราชการแทน		
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบรีใหญ่		
อนุมัติ		
(นายอนุสรณ์ อัมมทานนท์)		
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรีใหญ่		
แบบแปลน		
รายการประกอบแบบ		
มาตราส่วน	NTS.	
วัน/เดือน/ปี		
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	
01	09	



องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบ.ต.ปือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติการ

1250

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

0125

(นางสาวดาวิณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน กรรมการ

เห็นชอบ

จำออก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

อนุมัติ

0125

(นายเจตน์ชัย คุ้มพาทานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐาน

NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

02

จำนวนแผ่น

7. วัดตอกก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดรายละเอียดการก่อสร้างทางหลวงชนบท

10. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยลากไม้แปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

11. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาอย่างน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอย

12. เลือกใช้รูปแบบมีรอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) กรณีที่มีปัญหาพื้นที่ก่อสร้าง และ/หรือการจราจร โดยให้อยู่ในตลิ่งพื้นผิวของลูกรัง

13. ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ จากโรงผสมที่อยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยสามารถส่งคอนกรีตพร้อมเทพได้ภายใน 1 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีใช้สารหน่วงการก่อตัว ซึ่งต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน

15. ผู้รับจ้างก่อนการเทพคอนกรีตทุกครั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการและผู้ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเสมอ

(นายเจตน์ชัย คุ้มพาทานนท์)

สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายก อบต. ปรีอใหญ่

(นางสาวคณิน อ่อนคำ)
นักวิชาการศิลปวัฒนธรรม

เจ้าอาวาส วัดบ้านใหม่

(นายวิเศษ น้อย)
หัวหน้างานช่าง อบต. ปรีอใหญ่

(นายเจษฎา วัฒนศิริ)
นายก อบต. ปรีอใหญ่


แบบแปลน

มาตรฐาน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 03


จำนวนแผ่น 09



สถานที่ดำเนินการ

แผนที่พอลิ่งเขต

มาตราส่วน NTS.



(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629

หมายเหตุ

1. ในการนี้ที่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเป็นข้อแก้ไข
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้วัดตามสถานที่จริง

แบบแปลนถนนเดิม

Not to Scale

องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต. ปือใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ	
(นางชนาธิป เวียงธรรม)	
ผู้อำนวยการกองคลัง ประสานกรรมการ	
(นายณรงค์ วรรณโย)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ	
(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ	
เห็นชอบ	
จำออก	
(สนวิสนัน บุญอัน)	
หัวหน้าสำนักงานเขต รักษาการแทน	
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลปือใหญ่	
อนุมัติ	
(นายอรรถสิทธิ์ อัมพพาทานนท์)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่	
แบบแสดง	
แบบแปลนถนนเดิม	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
04	09



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

กองช่าง อบต.ปัฐอใหญ่

(นางชนาธิป เวียงธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ประสานกรรมการ

(นายณัฐ วรณชัย)

นายช่างโยธาปฏิบัตงาน กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

๓๐๐.๗๕

ຈຳເອກ

(លុបចោល រដ្ឋបាល)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่

อนันต์

(นายธนกร นุ่ม - ๕๑๕๗๘๐๕๗๕)

แบบแสดง

ทบทวนความรู้ก่อนเรียน

NTS.

วัน/เดือน/ปี


๒๕๖๖	๒๕๖๖
------	------



05	09
----	----

1. ในกรณีที่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, ระยะในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้งเบี่ยงเบนที่เข้าใจ
2. ห้ามวิศวกรละจากแบบเป็นต้น

แผนการอยู่แบบ

Not to Scale





รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ

รูปตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประจําการ

(นายณรงค์ วรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวทพูน อ่อนคำ)

นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ กรรมการ

ให้เงินชอ

จำนอก

(นายสมาน บุญอิน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด ซึ่งขาดการ

ปัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายสมาน บุญอิน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแปลน

มาตรฐาน

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

(นายสมาน บุญอิน)

สย. 11629



ಪ್ರಾಚೀನ

กองช่าง อบต.ปัฐอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

๒๐๕๗

(~~អំណាច រដ្ឋបាល~~)

อนุมัต

ขอเสนอโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (ระบบเอกสาร)


แบบแสดง

ឧបាយកលយុត្ត

มาตราส่วน NTS.


วัน/เดือน/ปี

จำนวน	๓๖
-------	----



ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

เซาะร่องวัสดุยาแนว(MASTIC JOINT SEALER)



ชื่อยา ยารอ ยต่อ LONGITUDINAL JOINT

BAR MESH ($f_s = 1,200 \text{ Ksc}$) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH ($f_s = 2,750 \text{ Ksc}$) (เหล็กเชื่อมตะเภากรงสำเร็จรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม.)
6 มม. @ 0.40 ม.	0.710	4 มม. @ 0.30 ม.	0.419
9 มม. @ 0.30 ม.	2.12	6 มม. @ 0.30 ม.	0.940

หมายเหตุ : กำหนดโครงสร้างทางระบบการรวมเข้าทบับกรทก ไม่เกิน 18 ต้น

ตรา อบต.ปรีอใหญ่

2.40


1.20



โครงการก่อสร้างของสำนักงานส่วนกลางเมืองใหญ่
โทร 045-826607

ป้ายไว้นิสขนาด 1.20x 2.40 เมตร พื้นสีน้ำเงิน
ขนาดอักษรสีขาวโตพอสมควรเห็นได้ชัดเจน

เสาไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"



ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง

Scale to 1 : 50

ตัวอย่าง

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โทร.045-826607

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านปรีอใหญ่
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไผ่ลงทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

(รายละเอียดตามแบบรายการองค์การ บริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)

ผู้รับจ้างจ้าง ส่วนจำกัด ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายทองแดง ปรีอใหญ่
ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซำสูง จังหวัดศรีสะเกษ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาท(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
1. นาย...
2. นาย...
3. นาย...
4. นาย...
5. นาย...



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติการ

15000

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวดาวิณี อ่อนคำ)

นักวิชาการศิลปปฏิบัติการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(พันวิวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงานเขต สำนักงานเขตปรีอใหญ่

อนุมัติ

อนุมัติ

(นายเจตนาธิป สัมพุทธานนท์)
นายก อบต.ปรีอใหญ่

นายก อบต.ปรีอใหญ่

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

08

จำนวนแผ่น

09



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.บึงสามพัน

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง ประชาการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการศิลปปฏิบัติ กรรมการ

เห็นชอบ

จำออก

(ธนวิวัฒน์ บุญน)

หัวหน้าสำนักงานเขต รับผิดชอบงาน

อนุมัติ

(นายเจษฎา ธรรม)

นายก อบต.บึงสามพัน

แบบแสดง

นำโครงการ

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

09


2.40

เหล็ก ๑ x 1"

1.20

1.50

เสาเหล็กกลม Ø 1 1/2"



รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง

รายการประกอบแบบ

รูปด้านหน้า

1. เสา พื้นบ้นทาสีเขียวทึบ 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวทาสีสีเทา
3. ขนาคตัวทาสีสีเทาตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความแบบที่กำหนดข้างบน
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รูปแปลน

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1 : 50

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน

โทร. 045-826607

ชื่อโครงการ.....

ผู้รับจ้าง.....

ที่อยู่.....

วันเริ่มสัญญา.....

ราคากลาง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

(นายเจษฎา ธรรม)
สย. 11629