



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด.
บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๘๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๓๗๓,๓๖๓.๑๔.-บาท (สามแสนเจ็ด
หมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณการ
ราคากลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สัมพทราภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด.
บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะ ๒๒๖ เมตร อ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ แห่ง พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๗๓,๓๖๓.๑๔.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๙ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวทัพพทัย ศรีตาพันธ์	ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจำลอง ชัยเนตร	ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายสายชล สีนุญเรือง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน ๖ ปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๗๒๗

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๘๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซัน จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะ ๒๒๖ เมตร อ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ แห่ง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๓๗๓,๓๖๓.๑๔.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสามบาทสิบสี่สตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซูซัน จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวทัฬหทัย ศรีดาพันธ์)
นายก.สาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายจำลอง ชัยเนตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสายชล สิบบุญเรือง)
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

25 มิ.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (✓) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

25 มิ.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (✓) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

25 มิ.ย. 2568

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวทันทัย ศรีดาพันธ์	นวก.สาธารณสุขชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายสายชล สีสัญเรื่อง	เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยมี นายสายชล สีสัญเรื่อง เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นางสาวทันทัย ศรีดาพันธ์ ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขชำนาญการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวทันทัย ศรีดาพันธ์)

ประธาน ฯ

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญเลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นายสายชล สีสัญเรื่อง)

เลขานุการฯ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะ ๒๒๖ เมตร อ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ แห่ง พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นางสาวทันทัย ศรีดาพันธ์)

ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว ขอความเห็นด้วยค่ะ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายจำลอง ชัยเนตร)

กรรมการ

- กระผมมีข้อเสนอแนะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคา

น้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการ
ปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ
ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้
ครับ

(นายสายชล สี่บุญเรือง)

กรรมการ/เลขาฯ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

กรรมการ

(นางสาวทพททัย ศรีดาพันธ์)

ประธานฯ

(นางสาวทพททัย ศรีดาพันธ์)

ประธานฯ

ที่ประชุม

- กระผมเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่นี้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว
ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

- ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาค่าน้ำมัน
ปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด.
บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภوخุขันธุ์
จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะ ๒๒๖ เมตร อ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒
แห่ง พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือ
ใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๓๗๓,๓๖๓.๑๔.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
สามร้อยหกสิบสามบาทสิบสี่สตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

- ไม่มี

- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม

(นางสาวทพททัย ศรีดาพันธ์)

ประธานฯ

ที่ประชุม

(นางสาวทพททัย ศรีดาพันธ์)

ประธานฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



(นายสายชล สี่บุญเรือง)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสาวทพททัย ศรีดาพันธ์)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้างถนนสายตะวันออก ศพด.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร มอก.ชั้น 3 ระยะ 226 เมตร

อ่างรับน้ำสำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 22 แห่ง

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง ลีตตระละ 32.5 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ค่าต่อหน่วยx	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม		-	-	-	-	-	-
	(REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)		-	-	-	-	-	-
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	5.00	113.85	569.25	1.3647	155.37	776.84
	1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อท่อกลมเดิมขนาด Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อท่อกลมเดิมขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อท่อกลมเดิมขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)		-	-	-	-	-	-
	2.1 งานดินถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต		-	-	-	-	-	-
	3.1งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.25	502.50	125.63	1.3647	685.75	171.44
4	งานผิวทาง(SURFACE COURSES		-	-	-	-	-	-
	4.1ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	5.00	450.58	2,252.90	1.3647	614.89	3,074.47
3	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)		-	-	-	-	-	-
	3.1งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)		-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำฝาดั้งขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำฝาดั้งขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น3	ม.	226.00	738.41	166,880.66	1.3647	1,007.69	227,737.36
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 ม. มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)		-	-	-	-	-	-
	4.1 รางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. U-DITCH)	ม.	-	-	-	-	-	-
	4.2 อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.30 ม.+ ฝาดะแกรงเหล็ก ม.	แห่ง	22.00	4,169.53	91,729.66	1.3647	5,690.04	125,180.90
	4.3 อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.+ ฝาดะแกรงเหล็ก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	4.4 อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.+ ฝาดะแกรงเหล็ก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	4.5 อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-
5	งานอื่นๆ		-	-	-	-	-	-
	5.1 ท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ	เมตร	160.00	47.75	7,640.00	1.3647	65.16	10,426.09
	5.2 ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3647	1,635.42	1,635.42
	5.3 ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3647	4,360.62	4,360.62
					273,022.61		รวม	373,363.14
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสามบาทสี่สตางค์-)							ปรบยอด	373,363.14

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 273,022.61

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3647

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวทัฬหทัย ศรีดาพันธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสายชล สิบญะเรือง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๗๑๓

วันที่

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๘๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....


(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

บันทึกroyงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางชนาธิป เวียงธรรม	ผู้อำนวยการกองคลัง		ประธานกรรมการ
๒	นายจำลอง ชัยเนตร	นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นางสาวดารุณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางชนาธิป เวียงธรรม ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นางสาวดารุณี อ่อนคำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เป็นผู้จัดบันทึกroyงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองroyงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่

ประธาน

- ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๒๓ ข้อ ๒ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอใหญ่ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะ ๒๒๖ เมตร อ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ แห่ง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่
อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญาเกี่ยวกับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ
กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่
อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะ ๒๒๖
เมตร อ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐
เมตร ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ แห่ง พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบ
แปลนโดยเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่
๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๒๓ ข้อ ๒ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
สายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ งบประมาณ ตั้งไว้
๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ใช้สูตร $K = 0.๓๕ + 0.๒๐ \text{ It/Io} + 0.๑๕ \text{ Ct/Co} + 0.๑๕ \text{ Mt/Mo} + 0.๑๕ \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานท่อกลม คสล. งานรางระบายน้ำ คสล.(ราง U, ราง V) งานรางระบายน้ำบริเวณลาดคอสะพาน งานกำแพงปากท่อ งานรางระบายน้ำนอกอาคาร งานรางระบายตะกอน งานอ่างรับน้ำ คสล. งานรวกกันชน คสล. งานบ่อพัก คสล. งานบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้า งานบ่อพักท่อร้อยสายโทรศัพท์ งาน CONCRETE CURB ในที่

ประธาน

- ตามที่ดิฉันเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมค่ะ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๙๐ วัน ใช้ไหมครับ

กรรมการ

ประธาน

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่

(นายจำลอง ชัยเนตร)

- อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรครับ งานประเภทงานทาง

กรรมการ

ประธาน

- อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทค่ะ มีท่านใด จะเพิ่มเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่คะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานฯ

- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะชุมนุญ จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๒๓ ข้อ ๒ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะ ๒๒๖ เมตร อ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ แห่ง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะชุมนุญ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ ระยะ ๒๒๖ เมตร อ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ แห่ง พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นการระบายน้ำเสีย จากบ้านเรือนของประชาชนภายในชุมชน ลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ

๒.๒ เพื่อเป็นการขยายไหล่ทาง ให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น

๒.๓ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเหล่านั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๔.รายละเอียด...

๔. รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก. ชั้น ๓ ระยะ ๒๒๖ เมตร อ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๒ แห่ง พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบรูปารายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามจ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้าที่ ๒๓ ข้อ ๒ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

/๑๒.๒ สูตรปรับราคา...

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานท่อกลม คสล. งานวางระบายน้ำ คสล.(ราง U, ราง V) งานวางระบายน้ำบริเวณลาดคอสะพาน งานกำแพงปากท่อ งานวางระบายน้ำนอกอาคาร งานวางระบายตะกอน งานอ่างรับน้ำ คสล. งานรวางกันชน คสล. งานบ่อพัก คสล. งานบ่อพักท่อย่อยสายไฟฟ้า งานบ่อพักท่อย่อยสายโทรศัพท์ งาน CONCRETE CURB ในที่

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ถนนสายตะวันออก ศพด. บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอยะนิง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายตะวันออก ศพด.บ้านปรีอใหญ่
หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร มอก.ชั้น 3 ระยะ 226 เมตร
อ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร
ฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 22 แห่ง พร้อมป้ายโครงการ
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายตะวันออก ศพด.บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านปรีอใหญ่

ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมบุรี จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการประกอบแบบ

รายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหาอุปสรรค ให้ปรึกษาช่างควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างถ่ายรูปแบบต้นแบบการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ส่วนยุบคอนกรีต (SLUMP TEST) ไม่มากกว่า 10.00 ซม. และแรงอัดคอนกรีต (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตทดสอบขนาด 15*15*15 ซม. ต้องไม่น้อยกว่า 240 Ksc (สามารถเทียบอัตราได้ถึง ได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เกินจำนวน 3 ตัวอย่างต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเศษปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เกิน 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตใช้ (ค2) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคใดๆ หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิล โทรศัพท์และอื่นๆ ได้ดิน/เหนือดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายของทั้งสิ้น

วัสดุก่อสร้าง

ก. ปูนซีเมนต์

1. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 หรือปูนไฮดรอลิก ซึ่งบรรจุถุงบรรจุ 50 กก.ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ห้ามปูนซีเมนต์ผสม มาใช้เด็ดขาด

2. ห้ามนำปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้นจับตัวกันเป็นก้อนมาใช้ในการก่อสร้าง

3. ปูนซีเมนต์ต้องมีการแจ้งตัวครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 60 นาที และมีผลการแจ้งตัววันปลายไม่ต่ำกว่า 10 ซม.

4. การเก็บปูนซีเมนต์ต้องเก็บไว้ที่สามารรถกันฝนได้ และอยู่พ้นระดับน้ำอย่างน้อย 30 ซม.

ข. หิน

1. หินจะต้องเป็นทรายขนาด คม หยาบ และแข็งแรงแรง ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน

ค. หิน

1. หินที่ใช้ต้องแข็งแรงแรงไม่ผุและสะอาด ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน

ง. เหล็กเสริมคอนกรีต

1. ต้องเป็นเหล็กที่ใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องมีฉลาก ไม่มีสนิมกร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่มีรอยแตกร้าว

จ. น้ำ

1. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาดปราศจากวัสดุเจือปน คือน้ำ กรด ด่าง เกลือ และสารอินทรีย์ต่างๆ
2. ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำที่ขุ่นนมผสมคอนกรีตแล้ว จะต้องทำให้น้ำใสเสียก่อน โดยเอาปูนซีเมนต์ 1 ลิตร ต่อน้ำขุ่น 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้ 5 วันจน 5 นาทีจนตะกอนนอนก้นหมด จึงเติกอาน้ำใสมาใช้

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

นางสาวระยอง
คณบดีส่งเสริมหลัก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการ

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

(นายจำลอง ชัยมนตรี)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการศิลปปฏิบัติการ กรรมการ

เห็นชอบ

จำนอ.

(ธนวิรัตน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักงาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

นายก อบต. ปรีอใหญ่

นายณัฐพงศ์ จันทมาศ

แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

01

จำนวนแผ่น

09

วัตถุประสงค์ของกรรท - ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ก.ศ.ล. เช่น ฐานราก เสา กาน พื้น ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนไฮดรอลิก

- การผสมคอนกรีต ต้องผสมด้วยเครื่อง โดยทำการตวงวัสดุให้ได้ตาม อัตราส่วนดังนี้

1. คอนกรีตทั่วไปใช้ 1:2:4
2. คอนกรีตหยาบใช้ 1:3:5

- คอนกรีตที่ผสมแล้วต้องให้แห้งภายใน 30 นาที

- การถอดไม้แบบ ปูนรองรับ และค้ำยันต่าง ๆ จะถอดได้ก็เมื่อระยะเวลาตามการควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐาน

- เมื่อถอดแบบออกแล้ว ปรากฏว่ามีผิวขรุขระหรือเป็นรูเล็ก ๆ พรมน้ำให้ชุ่มแล้วอุดด้วย

ปูนซีเมนต์, ทราาย 1:2 ให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน ถ้าถอดแบบออกมาแล้วผิวเป็นโพรงจะต้องทุบทิ้งแล้วหล่อใหม่

- การรักษาคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวจะต้องไม่ให้ถูกน้ำถูกฝน

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีความ, รายการประกอบแบบ, ระยะในแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้ง เป็นที่เข้าใจ
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก
3. ขณะดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างการดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและแสงสว่างเตือนยามค่ำคืน

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำงบประมาณ

(นางชนธิป เวียงธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง ประชาภากร

(นายจำลอง ขันมิตร)
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการกรรมการ

เห็นชอบ
จำอก.

(นายวัฒน์ บุญอ่อน)
หัวหน้าสำนักปลัด

อนุมัติ
รอง: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

(นายอนุจักร์ สัมพุฒนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง
รายการประกอบแบบ

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี


แผ่นที่ จำนวนแผ่น

02 09


សារប្លង់

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	2 แผ่น
2	สารบัญแบบ	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	แปลนการวางท่อ	1 แผ่น
5	แปลนฝาปิดรางและรูปตัด	1 แผ่น
6	รูปตัดขวางระบายน้ำ A	1 แผ่น
7	รูปตัดทางแยกและหน้าบ้าน	1 แผ่น
8	ขยายฝารางระบายน้ำ	1 แผ่น
9	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการ	1 แผ่น
10	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	1 แผ่น

รายงานการสืบเสาะหาข้อมูล



สัญลักษณ์เสนอแนะออกตำแหน่งศูนย์กลาง



1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา

2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา

3 = เส้นบอกระยะจากรูม - รูม^D, 100 - 100



๔๕๓


1 = เบอร์ประตู
2 = เบอร์แผนก



สัญลักษณ์แสดงรูปตัวยาย

1 = เบอรู้ปัฐชยาย
2 = เบอรู้ปัฐชยาย

สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท



1 = សេចក្តីសោយឥរិយាបថ

2 = เบอร์แผ่นที่ ท่ออ้างอิง



สภากาชาดไทย

(นายอรรถสิทธิ์ จันทมาศ)

ଶଞ୍ଜ. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์กู่
โครงการ

นางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ផ្នែកទី១

กองช่าง อบต.ปรางค์ใหญ่

คณะกรรมการผู้ดัดแปลงรายการ

ผู้ดำเนินการออกหลักฐาน (นางณัฐวิภา นวนิยม)

(นายจำลอง ชัยเนตร)

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

๕
เห็นชอบ
จำเอน.

(~~หน้า~~หน้า หน้าหน้า)

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

อนันต์

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่


แบบแสดง
สารบัญ

มาตราส่วน	NTS.
-----------	------

วัน/เดือน/ปี

คณะเทคโนโลยี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
--------------	----------------------------

จุดสิ้นสุดโครงการ



		องค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่
โครงการ		วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
สำรวจ		กองช่าง อบต. ปัวใหญ่
คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ		
(นางชนธิป เวียงธรรม)		1500
ผู้อำนวยการก่อสร้าง ประถมการ		
(นายจำลอง ชัยบุตร)		
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ		
(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)		
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ		
เห็นชอบ		
จำเอก.		
(ธนวัฒน์ บุญจัน)		
หัวหน้าสำนักงาน		
อนุมัติ		
รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่		
(นายอรรถสิทธิ์ จันทมาศ)		
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปัวใหญ่		
แบบแสดง	แบบวางท่อระบายน้ำ	
มาตราส่วน	1 : 1500	
วัน/เดือน/ปี		
แผ่นที่	จำนวนแผ่น	
05	09	



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ

วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบแปลนโครงการ

(นางชนธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประสานกรรมการ

(นายจำลอง ชัยบุตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ

(นางสาวดาณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการกรรมการ

เห็นชอบ

จำเอก.

(ธนวัฒน์ บุญจัน)

หัวหน้าสำนักงาน

รับ/ไม่ต้องดำเนินการหรือดำเนินการต่อไป

อนุมัติ

(นายอุษณัฏฐ์ ถิ่นพนาท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแปลน

แบบขยายรูปตัด, แบบขยาย

มาตราส่วน

1 : 25


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่


จำนวนแผ่น

06

09



แบบขยายรูปตัด
มาตราส่วน 1:50



แปลนแบบขยาย A

Scale to 1:25

(นายอุษณัฏฐ์ ถิ่นพนาท)

สย. 11629

แบบขยายฝ้าตะแครง

Scale to 1:25



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
วางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียด

(นางชนานิธิ เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง งบประมาณ

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ การถม

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ กรมการ

เห็นชอบ

จำเอก.

(นายวัฒน์ บุญอุ่น)

รรม. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

อนุมัติ

(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแสดง

รูปตัด ก-ก, รูปตัด ข-ข

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

ฝาท่อรอบเหล็ก 0.59x0.59 x0.075 ม.


Flat Bar กว้าง 75.00 มม.หนา 6.00 มม.@ 0.19 ม.

เหล็กฉาก L- 40x40 หนา 4 มม.

ระดับผิวจราจร คสล. +0.00

รูปตัด ก - ก

Scale to 1:25



ฝาท่อแครงเหล็ก 0.59x0.59 x0.075 ม.

Flat Bar กว้าง 38.00 มม.หนา 4 มม.@0.04 ม.

เหล็กฉาก L- 40x40 หนา 4 มม.

ระดับผิวจราจร คสล. +0.00

RB 6 มม.@ 0.15 ม.

ท่อ คสล.Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น3

RB 9 มม.@ 0.15 ม

0.10

0.15


คอนกรีต ค.2 หนา 0.10 ม.

คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.

ทรายหยาบ


รูปตัด ข - ข

Scale to 1:25



(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

สย. 11629



ตัวอย่าง


ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง
Scale to 1 : 50



โครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โทร.045-826607

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลปรีอใหญ่
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลงหินคลุกใต้ทางและข้างละ 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรายการก่อสร้าง บริษัทส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด)
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีอใหญ่ก่อสร้าง โดยนายหนองแขง ปรีอใหญ่
ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซำสูง จังหวัดศรีสะเกษ
วิศวกรผู้รับจ้าง นายเชื่อน ห้วยศาลา เลขที่ใบอนุญาต... xxx/xxxx โทร. xxxxxxxx
สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายอดิศักดิ์ ห้วยจันทร์ ประธานกรรมการ
2. นายทะเล บงแสน กรรมการ
3. นายอุษา บรรพต กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
1. นายไผ่ เผ่าถ่าน ผู้ควบคุมงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
โครงการ วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่	คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ (นางชนธิป เวียงธรรม) ผู้อำนวยการกองคลัง ประชานิเวศน์
(นางจำลอง ชัยเนตร) นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรรมการ	
(นางสาวดาฝัน อ่อนคำ) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ เห็นชอบ จำอก. (นายวัฒน์ บุญอ่อน) หัวหน้าสำนักงาน อนุมัติ	
(นายเจตนาธิป คุ้มพาทานนท์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ แก้ไขแสดง ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการ	
มาตราส่วน วัน/เดือน/ปี	1 : 50
แผ่นที่ 08	จำนวนแผ่น 09



โครงการก่อสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อโครงการ: โทร. 045-826607

ผู้รับงาน: โทร.

ผู้รับจ้าง: โทร.

วันเริ่มสัญญา: วันสิ้นสุดสัญญา: ระยะเวลา: วัน

ราคาจ้าง: 1 การชำระค่าจ้าง:


วันตรวจรับงาน: 2

ผู้ควบคุมงาน: 3

งานก่อสร้างตามแบบร่าง:

รายการประกอบแบบ

รูปด้านหน้า



1. เสา พื้นป้ายหน้าสี่เหลี่ยม 2 ด้าน ใช้สีน้ำมัน ก่อหน้าเสร็จให้ทาสีสีน้ำมันก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. ข้อความแบบที่กำหนดข้างบน
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1 : 50

โครงการก่อสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชื่อโครงการ: โทร. 045-826607

ปริมาณงาน: โทร.

ผู้รับจ้าง: โทร.

ผู้อยู่: โทร.

วันเริ่มสัญญา: วันสิ้นสุดสัญญา: ระยะเวลา: วัน

ราคากลาง: การตรวจการจ้าง:

วงเงินค่าก่อสร้าง: 1 ผู้ควบคุมงาน: 2 3

งานก่อสร้างตามแบบร่าง:



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ
วางท่อระบายน้ำ
คอมนารีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติการ

(นางชนกธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง ประจํากรมการ

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ กรมการ

(นางสาวอรุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการกรมการ

เห็นชอบ

จําอก.

(นายวัฒน์ บุญขุน)

หัวหน้าสำนักงาน

อนุมัติ

นายก อบต. ปรีอใหญ่

(นายเจตน์ อัคร)

นายก อบต. ปรีอใหญ่

นายก อบต. ปรีอใหญ่

นายก อบต. ปรีอใหญ่

นายก อบต. ปรีอใหญ่

นายก อบต. ปรีอใหญ่

นายก อบต. ปรีอใหญ่

นายก อบต. ปรีอใหญ่

นายก อบต. ปรีอใหญ่