



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒
บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย
จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เพื่อให้การจัดจ้างโครงการดังกล่าวเป็นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด” คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
ที่ ๘๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางเป็นเงิน ๓๙๖,๓๒๕.๘๗.-บาท (สามแสนเก้า
หมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแบบ บก.๐๑ และบัญชีปริมาณ
การราคากลาง แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเจตน์จิตร สัมพทราจวบถ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒
บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร
ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และอ่าง
รับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้าย
โครงการ
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
กำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๘๖,๓๒๕.๘๗.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประธานกรรมการ

๗.๒ นายณรงค์ วรรณโย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

๗.๓ นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการและเลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๗๑๒

วันที่

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๘๐๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการที่ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และอ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๓๙๖,๓๒๕.๘๗.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบรายละเอียดเฉพาะของพัสดุและราคากลาง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

- เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายจำลอง ชัยเนตร)

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รรท.ผอ.กองช่าง

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- เห็นควรพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นางชนาธิป เวียงธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 9 มิ.ย. 2568

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา
- (✓) เห็นควรอนุมัติ
- () เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

- 9 มิ.ย. 2568

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว
- (✓) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(ลงชื่อ).....

(นายเจตน์จิตร สัมพุธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- 9 มิ.ย. 2568

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ		ประธานกรรมการ
๒	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ
๓	นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน
ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

โดยมี นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เชิญ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเข้าห้องประชุมโดยมี นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน)

ประธาน ฯ

- ในวันนี้มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัด
จ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข
หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญ
เลขานุการฯชี้แจงรายละเอียด

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

เลขานุการฯ

- เรียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่เคารพทุกท่าน เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณาเรื่องการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก
ตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร
ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และอ่างรับน้ำ
สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
(ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)
ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แจ้งให้แล้ว

จึงขอให้ท่านพิจารณาราคากลางตามโครงการต่าง ๆ โดยการปรับลดหรือ
ปรับเพิ่ม เพื่อจะได้เป็นผลดีต่อการใช้งบประมาณของแผ่นดิน

(นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน)

ประธาน ฯ

- จากรายละเอียดที่ช่างประมาณราคาตามที่เลขานุการฯ ได้ชี้แจงดังกล่าว
ขอความเห็นด้วยค่ะ ว่ามีใครคิดเห็นเป็นประการใด

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ

- กระผมมีข้อเสนอและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างโดยใช้แนวทางปฏิบัติ “แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง” ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งราคาน้ำมันดีเซลจะมีผลในการกำหนดราคากลาง ดังนั้น ทำให้ราคากลางมีการปรับตามสภาวะ จึงต้องมีการประมาณราคา โครงการก่อสร้างฯ ให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบัน มีข้อชี้แจงและเสนอแนะ เพียงเท่านี้ครับ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

กรรมการ/เลขาฯ

- กระผมเห็นว่าราคากลางที่คำนวณใหม่นี้เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งสอดคล้องตามสภาวะของน้ำมันปัจจุบัน

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ

- กระผมเห็นควรใช้ราคากลางใหม่ที่ประมาณการนี้

(นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน)

ประธานฯ

- ดิฉันเห็นด้วยค่ะ เพราะราคาที่ประมาณการนี้ เป็นราคาคำนวณปัจจุบันและที่อ้างอิงจากพาณิชย์ฯ

(นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน)

ประธานฯ

- มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ

ที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางที่คำนวณใหม่

สรุป ราคากลางดังนี้

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

- ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และอ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) ราคากลาง ๓๙๖,๓๒๕.๘๗.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

(นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน)

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม

- ไม่มี

(นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน)

ประธานฯ

- ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้างซอยเสริมสุข หมู่ที่ 2 บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 168 เมตร ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร

วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø 0.40 เมตร มอก. ชั้น 3 และอ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร

รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ กำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568 ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง ลิตรละ 32.5 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ค่าต่อหน่วย	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม		-	-	-	-	-	-
	(REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)		-	-	-	-	-	-
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	5.00	110.31	551.55	1.3647	150.54	752.70
1.2	งานรื้อท่อกลมเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อท่อกลมเดิมขนาด Ø 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานรื้อท่อกลมเดิมขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	5.00	65.52	327.60	1.3647	89.42	447.08
	- งานรื้อท่อกลมเดิมขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน (EARTHWORK)		-	-	-	-	-	-
2.1	งานถมคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานวัสดุรองใต้ผิวคอนกรีต		-	-	-	-	-	-
3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	0.25	502.50	125.63	1.3647	685.76	171.45
4	งานผิวทาง(SURFACE COURSES		-	-	-	-	-	-
4.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	5.00	482.16	2,410.80	1.3647	658.00	3,290.02
3	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)		-	-	-	-	-	-
3.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)		-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำฝาคีรีขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำฝาคีรีขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 ม. มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 ม. มอก.ชั้น3	ม.	7.00	889.39	6,225.73	1.3647	1,213.75	8,496.25
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม. มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม. มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 ม. มอก.ชั้น3	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)		-	-	-	-	-	-
4.1	รางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. U-DITCH	ม.	168.00	1,576.15	264,793.20	1.3647	2,150.97	361,363.28
4.2	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม	แห่ง	2.00	6,379.18	12,758.36	1.3647	8,705.67	17,411.33
4.3	อ่างรับน้ำ สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม	แห่ง	-	-	-	-	-	-
5	งานอื่นๆ		-	-	-	-	-	-
5.1	งานซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์อื่นๆ	L/S	-	-	-	-	-	-
5.2	ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง	L/S	1.00	1,198.40	1,198.40	1.3647	1,635.46	1,198.40
5.3	ป้ายภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	L/S	1.00	3,195.36	3,195.36	1.3647	4,360.71	3,195.36
					291,586.63		รวม	396,325.87

ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์-)

ปรับยอด

396,325.87

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

291,586.63

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3647

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวมาลาพร เขียวอ่อน)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมบุญ สิงห์ศิลป์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ที่ ศก ๗๑๓๐๓/๖๙๖

วันที่

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ที่ ๗๘๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้างเหมา
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบแบบรูปารายการงานก่อสร้าง สำหรับจ้าง
เหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- เพื่อโปรดพิจารณา

(✓) เห็นควรอนุมัติ

() เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ) จำเอก.....

(ธนวัฒน์ บุญอ่อน)

หัวหน้าสำนักปลัด รรท. ปลัด อบต.ปรีอใหญ่

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

- พิจารณาแล้ว

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....


(นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

บันทึกroyงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๒๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ หลังเก่า

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	จำเอนวัฒน บัญอูน	หัวหน้าสำนักปลัด		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวดารณี อ่อนคำ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ		กรรมการ
๓	นายณรงค์ วรรณโย	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ/เลขานุการ

ผู้มาประชุม จำนวน ๓ คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน - คน

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

จำเอนวัฒน บัญอูน ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง แนะนำคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ นายณรงค์ วรรณโย ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดบันทึกroyงานการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองroyงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๑ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างสำหรับจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก

ประธาน

- ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หอมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ ๒๑๐/๒๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก โดยมีรายละเอียดปริมาณงานดังนี้ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และอ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ

ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของ กรมบัญชีกลาง

รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และอ่างรับน้ำสำหรับท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดย เจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ ๒๑๐/๒๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ สูตรปรับราคา (ค่า K) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานท่อกลม คสล. งานรางระบายน้ำ คสล.(ราง U, ราง V) งานรางระบายน้ำบริเวณลาดคอสะพาน งานกำแพงปากท่อ งานรางระบายน้ำนอกอาคาร งานรางระบายตะกอน งานอ่างรับน้ำ คสล. งานรวกกันชน คสล. งานบ่อพัก คสล. งานบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้า งานบ่อพักท่อร้อยสายโทรศัพท์ งาน CONCRETE CURB ในที่

ประธาน

- ตามที่กระผมเรียนต่อที่ประชุม มีคณะกรรมการท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี กระผมขอมติที่ประชุมครับ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน กำหนดที่ ๙๐ วัน ใช้ไหมคะ

กรรมการ

ประธาน

- การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ กวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ) - อัตราค่าปรับ จะคิดเท่าไรคะ งานประเภทงานทาง

กรรมการ

ประธาน

- อัตราค่าปรับกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาทครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบ เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ เพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

ประธานฯ

- มีท่านใดมีข้อชี้แจงหรือมีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

- ไม่มี

ประธานฯ

- ถ้าไม่มี กระผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกถายงานการประชุม

(นายณรงค์ วรรณโย)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

(ลงชื่อ) จำเอก



ผู้ตรวจบันทึกถายงานการประชุม

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

ประธานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ ๒๑๐/๒๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และอ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานที่ดำเนินการ ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะรัง จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และอ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
(ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่กำหนด)

งบประมาณตั้งไว้ จำนวนเงิน ๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเป็นการระบายน้ำเสีย จากบ้านเรือนของประชาชนภายในชุมชน ลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
- ๒.๒ เพื่อเป็นการขยายไหล่ทาง ให้มีผิวจราจรกว้างขึ้น
- ๒.๓ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๔.รายละเอียด...

๔. รายละเอียดแบบรูปารายการงานก่อสร้าง

แบบรูปารายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และอ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ให้เป็นไปตามแบบรูปารายการโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว

๕. กำหนดเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ

อนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ ๒๑๐/๒๒๒ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และส่งมอบงานเป็นจำนวน ๑ งวด เป็นเงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินทั้งหมด และจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

กำหนดระยะเวลาในการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี

๑๑. ข้อกำหนดการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ

วัสดุประวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ ตามเงื่อนไข ดังนี้

๑๑.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๑๑.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ ๑๑.๑ และข้อ ๑๑.๒) ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุพิจารณาต่อไป เว้นแต่กรณีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒. การปรับราคางานก่อสร้าง

๑๒.๑ การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

/๑๒.๒ สูตรปรับราคา...

๑๒.๒ สูตรปรับราคา (ค่า k) หมวดที่ ๓ งานทาง

- ๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$ ประเภทงานที่นำมาคำนวณค่า K งานท่อกลม คสล. งานวางระบายน้ำ คสล.(ราง U, ราง V) งานวางระบายน้ำบริเวณลาดคอสะพาน งานกำแพงปากท่อ งานวางระบายน้ำนอกอาคาร งานวางระบายตะกอน งานอ่างรับน้ำ คสล. งานรวกกันชน คสล. งานบ่อพัก คสล. งานบ่อพักท่อย่อยสายไฟฟ้า งานบ่อพักท่อย่อยสายโทรศัพท์ งาน CONCRETE CURB ในที่

๑๓. พื้นที่ดำเนินการ

ซอยเสริมสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลัก ตำบลปรีอใหญ่ อำเภอยะชุมนั้น จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๖๐๗

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ (คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสริมสุข หมู่ที่ 2 บ้านหลัก

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 168 เมตร

ผาคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก. ชน 3
และอ่างรับน้ำสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.40 เมตร พร้อมขั้วโครงการ
(รายละเอียดตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง ซอยเสริมสุข หมู่ที่ 2 บ้านหลัก

ตำบลปรือใหญ่ อำเภอชุมพวง จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการประกอบแบบ

รายการทั่วไป

1. ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร
2. หากมีปัญหา-อุปสรรค ให้ปรึกษาหน่วยงานของของผู้ว่าจ้างเสียก่อนห้ามกระทำการโดยพลการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
3. แบบแปลนนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
4. ให้ผู้รับจ้างทำรูปก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการและหลังดำเนินการเสร็จสิ้น ให้ผู้ว่าจ้าง (อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ)
5. ให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบกำหนด (เฉพาะ โครงการ 100,000 บาทขึ้นไป)
6. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
7. ส่วนยุบคอนกรีต (SLUMP TEST) ไม่มากกว่า 10.00 ซม. และแรงอัดคอนกรีต (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแท่งคอนกรีตทดลอง ขนาด 15*15*15 ซม. ต้องไม่น้อยกว่า 240 Ksc (สามารถเทียบอัตราได้ถึง ได้โดยทดสอบค่าของกำลังคอนกรีตเมื่ออายุ 7 วัน) ให้เก็บจำนวน 3 ตัวอย่างต่อจำนวนปริมาตรคอนกรีต 50 ลบ.ม. และเทียบปริมาตรคอนกรีตจาก 50 ลบ.ม. เก็บ 3 ตัวอย่าง โดยคอนกรีตใช้ (ค2) ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
8. ในขณะก่อสร้าง ถ้ามีอุปสรรคใดๆ หรือเกิดความเสียหาย กับท่อประปา สายเคเบิล โทรศัพท์และอื่นๆ ได้คืน/เหนือคืน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

วัสดุก่อสร้าง

ก. ปูนซีเมนต์

1. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท หรือปูนไฮดรอลิก ซึ่งบรรจุถุงย่อยหรือ หนักถุงละ 50 กก.ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ห้ามปูนซีเมนต์ผสม มาใช้เด็ดขาด

2. ห้ามนำปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความชื้นจับตัวกันเป็นก้อนมาใช้ในการก่อสร้าง

3. ปูนซีเมนต์ต้องมีการแจ้งตัวครั้งแรก ไม่ต่ำกว่า 60 นาที และมีค่าการแข็งตัววันปลาย ไม่ต่ำกว่า 10 ซม.

4. การเก็บปูนซีเมนต์ต้องเก็บไว้ที่สามารถกันฝนได้ และอยู่พ้นระดับน้ำอย่างน้อย 30 ซม.

ข. ทราย

1. ทรายจะต้องเป็นทรายแม่น้ำจัด คม หยาบ และแข็งแรงแรง ปราศจากวัตถุอื่นเจือปน

ค. หิน

1. หินที่ใช้ต้องแข็งแรงแรง ไม่ผุและสะอาด ปราศจากวัตถุอื่นเจือปน

ง. เหล็กเสริมคอนกรีต

1. ต้องเป็นเหล็กที่ใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องมีฉลากติด ไม่มีสนิมกร่อน ไม่เป็นสนิม ไม่มียอยแตกร้าว

จ. น้ำ

1. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องได้สะอาดปราศจากวัตถุเจือปน คือ น้ำ กรด ด่าง เกลือ และสารอินทรีย์ต่างๆ
2. ถ้าจำเป็นต้องใช้น้ำที่ผ่านมาผสมคอนกรีตแล้ว จะต้องทำให้ผ่านได้เสียก่อน โดยเอาปูนซีเมนต์ 1 ลิตร ต่อน้ำขึ้น 800 ลิตร ผสมทิ้งไว้ 5 นาทีจนตะกอนนอนก้นหมด จึงเติมน้ำได้ทันที

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างงานระบบน้ำประปา
ก่อสร้างเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบก่อสร้าง
จ้างเอก

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
หัวหน้าสำนักงาน

(นางสาววาสุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการ

(นายสมศักดิ์ วรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

เห็นชอบ
จำเอก.

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
หัวหน้าสำนักงาน

รศ. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่
อนุมัติ

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

มาตราส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 01 จำนวนแผ่น 12



องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัวยู
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรับราชการ
จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานเขต ประชาชนกรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ธรรมสาร
เห็นชอบ
จำเอก.

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานเขต

อนุมัติ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

(นายเชษฐาธิตร สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่
แบบแสดง

รายการประกอบแบบ

มาตรฐานส่วน NTS.

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

02 12

วัสดุงานคอนกรีต - ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ก.ส.ล. เช่น ฐานราก เสา กาน พื้น ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนไฮดรอลิก

- การผสมคอนกรีต ต้องผสมด้วยเครื่อง โดยทำการตรวจวัสดุให้ได้ตาม อัตราส่วนดังนี้

1. คอนกรีตทั่วไปใช้ 1:2:4

2. คอนกรีตหยาบใช้ 1:3:5

- คอนกรีตที่ผสมแล้วต้องให้หมดภายใน 30 นาที

- การถอดไม้แบบ ไม้รองรับ และค้ำยันต่าง ๆ จะถอดได้ก็เมื่อระยะเวลาตามการควบคุมงานก่อสร้างให้เต็มมาตรฐาน

- เมื่อถอดแบบออกแล้ว ปรากฏว่ามีผิวขรุขระหรือเป็นรูเล็ก ๆ พรมน้ำให้ชุ่มแล้วอุดด้วย

ปูนซีเมนต์, ทราซ 1:2 ให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน ถ้าถอดแบบออกมาแล้วผิวเป็นโพรงจะต้องทุบทิ้งแล้วหล่อใหม่

- การรักษาคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัวจะต้องไม่ให้ถูกน้ำถูกฝน

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มีข้อความ, รายการประกอบแบบ, รายละเอียดแบบก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบทราบก่อนดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขหรือแจ้ง เป็นที่เข้าใจ
2. ห้ามวัดระยะจากแบบ ให้ยึดตัวเลขจากแบบเป็นหลัก
3. ขณะดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างการดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและแสงสว่างเตือนยามค่ำคืน


(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



สารบัญแบบ

ลำดับที่	รายการสารบัญแบบ	จำนวนแผ่น
1	รายการประกอบแบบ	2 แผ่น
2	สารบัญแบบ	1 แผ่น
3	ผังบริเวณ	1 แผ่น
4	แปลนการวางท่อ	1 แผ่น
5	แปลนฝาปิดรางและรูปตัด	1 แผ่น
6	รูปตัดรางระบายน้ำ A	1 แผ่น
7	รูปตัดทางแยกและหน้าบ้าน	1 แผ่น
8	ขยายฝารางระบายน้ำ	1 แผ่น
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	2 แผ่น

รายการสัญลักษณ์ประกอบแบบ



สัญลักษณ์เส้นบอกตำแหน่งศูนย์กลาง

1 = เส้นบอกระยะจากศูนย์กลางเสา - ศูนย์กลางเสา

2 = เส้นบอกระยะโดยอ้างอิงจากศูนย์กลางเสา

3 = เส้นบอกระยะจากริม - ริม ,ขอบ - ขอบ

สัญลักษณ์บอกแนวรูปตัด

1 = เบอร์รูปตัด

2 = เบอร์แผ่นที่ ที่อ้างอิง

สัญลักษณ์แสดงรูปตัดขยาย


1 = เบอร์รูปตัดขยาย

2 = เบอร์แผ่นที่ ที่อ้างอิง

สัญลักษณ์แสดงตำแหน่งให้ดูแบบขยาย

1 = เบอร์แบบขยาย

2 = เบอร์แผ่นที่ ที่อ้างอิง



สัญลักษณ์ทิศเหนือ



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
โครงการ	
ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วย คอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก	
สำรวจ	กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่
คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียด จำแนก	
(นายวัฒน์ บุญอุ่น)	
หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่	
(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)	
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรมการ	
(นายณรงค์ วรรณนโย)	
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ	
เห็นชอบ	
จำแนก	
(นายวัฒน์ บุญอุ่น)	
หัวหน้าสำนักงาน อบต.ปรีอใหญ่	
รพท. ปรีอใหญ่	
อนุมัติ	
(นายอนุชิต คุ้มพุก)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
แบบแสดง	
สารบัญ	
มาตราส่วน	NTS.
วัน/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
03	12



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างระบบน้ำประปา
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการ
จำแนก

(นายสัน นฤอุณ)
หัวหน้าสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปรีม อนุคำ
นักวิชาการปฏิบัติการ กรมการ

(นายณรงค์ วรรณ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ

จำแนก

(นายสัน นฤอุณ)
หัวหน้าสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ

จำแนก

(นายสัน นฤอุณ)
หัวหน้าสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุมัติ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ


นางสาวปรีม อนุคำ

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี

แผนที่

04



สถานที่ดำเนินการ



ผู้บริเวณพอสังเขป

Not to scale

เขตอำเภอ

เขตตำบล

เขตหมู่บ้าน

ถนนคอนกรีตลาดยาง

ถนนลูกรังพื้นดินอ่อน

สะพานคอนกรีต

คลองส่งน้ำ

ฝายน้ำล้น

แม่น้ำ ห้วย คลอง



หนอง บึง

เส้นทางความสูง

วัด

โรงเรียน

บ้าน



(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)

สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างระบบน้ำประปา
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ
จำแนก

(นายณัฐ นุญน) *ณัฐ*

หัวหน้าสำนักงานเขต ประจําโครงการ

(นางสาวดารณี อ่อนคำ) *ณัฐ*
นักวิชาการศิลปปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย) *ณัฐ*
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

เห็นชอบ

จำแนก

(นายณัฐ นุญน) *ณัฐ*
หัวหน้าสำนักงานเขต

รพ. ปรีอใหญ่
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

อนุมัติ

(นายณัฐ นุญน) *ณัฐ*
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นายณัฐ นุญน (นายณัฐ นุญน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

นายณัฐ นุญน

นายณัฐ นุญน

นายณัฐ นุญน

นายณัฐ นุญน

นายณัฐ นุญน



นายณัฐ นุญน

นายณัฐ นุญน

นายณัฐ นุญน


นายณัฐ นุญน

มาตราส่วน	1 : 1000
วันที่/เดือน/ปี	
แผ่นที่	จำนวนแผ่น
05	12



ดูแบบขยาย(07)

อ่างรับน้ำ ถ้ำหรับท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร



ดูแบบขยาย (08)

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำรูปตัว Y
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต. ปรีอใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบแปลนการ
จำแนก

(ธนวัฒน์ บุญอิน)
หัวหน้าสำนักงานเกิด ประถมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
เห็นชอบ

(นายณรงค์ วรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
จำแนก

(ธนวัฒน์ บุญอิน)
หัวหน้าสำนักงานเกิด ประถมการ

รณ. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
อนุมัติ



(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

แบบแปลน
แปลนฝั่บิตรระบบระบายน้ำ, รูปตัด

มาตราส่วน 1 : 20
1 : 50

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ 06 จำนวนแผ่น 12



รูปตัดวางระบายนํ้า A
Scale 1:10

(นายธัญพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.ปือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการ
จำแนก

(นายสมัน บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานจัด ประถมกรรมการ

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อกรรมสาร

เห็นชอบ
จำแนก.

(นายสมัน บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานจัด

รณ. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่
อนุมัติ

(นายเจตน์วิศว์ สัมพุทธานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่

แบบแสดง
รูปตัดวางระบายนํ้า A

มาตราส่วน 1:10

วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

07 12



องค์การบริหารส่วนตำบลเปือใหญ่

โครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ

กองช่าง อบต.เปือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียด
จำแนก

(นายวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงาน อบต.เปือใหญ่

(นางสาวดารุณี อ่อนคำ)
นักวิชาการพัฒนากิจการ การเกษตร

(นายณรงค์ วรณโย)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ
จำแนก

(นายวัฒน์ บุญอุ่น)

พรท. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปือใหญ่

อนุมัติ

(นายเจษฎาธิ์ สัมพุทธะนนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือใหญ่
แก้ไขและ
ปรับปรุงรายละเอียด
ทางแยกและหน้าบ้าน

มาตราส่วน

1 : 10


วัน/เดือน/ปี

แผ่นที่

จำนวนแผ่น

08

12



รูปตัดขวางทางแยกและหน้าบ้าน

Scale 1:10

(นายเจษฎาธิ์ สัมพุทธะนนท์)
สย. 11629



องค์การบริหารส่วนตำบลปือใหญ่
โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก

สำรวจ
กองช่าง อบต. ปือใหญ่

คณะกรรมการจัดทำแบบประชา
จำเอก
(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประชากรมการ

(นางสาววราณี อ่อนคำ)
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ
จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประชากรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ
จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประชากรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ
จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประชากรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ
จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประชากรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ
จำเอก


(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประชากรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ
จำเอก

(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประชากรมการ

(นายณรงค์ วรรณโย)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมการ
เห็นชอบ
จำเอก


(ธนวัฒน์ บุญอุ่น)
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประชากรมการ



แปลนการเสริมเหล็กฝาคสล.

Scale 1:10

คอนกรีต ค.2
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท




รูปตัดฝาคสล.วางระบายน้ำA

Scale 1:10

(นายธนวัฒน์ บุญอุ่น)
สย. 11629

09	12
----	----



Scale to 1:50

ສາວຢາງ



โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่
โทร.045-826607

โทร. 045-826607

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลปรีดาลัย ตำบลปรีดาลัย
บริเวณงานผิงจางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร ทหา 0.15 เมตร ลงหินคลุกในล่างกมเลี้ยวซ้าย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่โดยกรมที่ดินเดิมมีพื้นที่มากกว่า 750 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรายการของโครงการ บริหารส่วนตำบลปรีดาลัย กำนันด)

ผู้รับจ้างทำห้แล้วจากัด บริษัทใหญ่ก่อสร้าง โดยนายชนมณรงค์ บริวาลัย
ที่อยู่ 499 หมู่ที่ 21 ตำบลปรีดาลัย อำเภอซำสูง จังหวัดศรีสะเกษ

สัญญาจ้าง นายชนมณรงค์ ห้วยศาลา เลขที่ใบอนุญาต... xxx/xxxโทร. xxxxxxxxxx ...

สัญญาจ้าง 1 มีนาคม 2567 วันเริ่มสัญญา 2 มีนาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2567 ระยะ 30 วัน
งบประมาณ 525,000 บาท(ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


คณะกรรมการจัดตั้ง
1. นายศักดิ์ ห้วยจ้อยบุรี ประธานกรรมการ
2. นายทะเล บงแสน กรรมการ
3. นายวิชา กรรมการ
ผู้ควบคุมงาน
1. นายมี แด่ถ่าน ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

(นายณัฐพงศ์ จันทมาศ)
สย. 11629

सं. 11629

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชน คอนกรีตเสริมเหล็ก	
สำรวจ	
กองช่าง อบต.ปรีอใหญ่	
คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปผลการ จำแนก	
(ธนวัฒน์ บุญอ่อน) หัวหน้าสำนักงานปลัด ประธานกรรมการ	
(นางสาวดวงใจ อ่อนคำ) นักวิชาการเพื่อปฏิบัติการ กรรมการ	
(นายณรงค์ วรณโณ) นายช่างโยธาอาวุโสชั้น ๓ กรรมการ เห็นชอบ	
จำแนก. (ธนวัฒน์ บุญอ่อน) หัวหน้าสำนักงานปลัด	
อนุมัติ 	
(นายธนวัฒน์ สัมภาษณ์นันท) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่	
แบบแสดง	
บัญชีตรวจรายละเอียดรายการ	
มาตราส่วน	1 : 50
วัน/เดือน/ปี	
แผนที่	จำนวนแผ่น
11	12



รัฐบาล

รูปถ่าย

รูปตามหลัง

1. เสา ที่ขยับไปทางทิศตะวันออก 2. ต้นไม้ ใกล้เสาขยับไปทางทิศใต้
3. ขาตุ้มขยับลงใต้
4. แผ่นเหล็ก ขยับ กว้าง 2.20 ม. ยาว 2.40 ม.
5. ชุดตุ้มขยับไปยังด้านนอกตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

รูปแบบงาน

นโยบายหลักก่อสร้างแล้วเสร็จ

Scale to 1 : 50

โครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์ใหญ่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

1.800.045-826607

ชื่อโครงการ.....	
ปริมณงาน.....	
ผู้รับจ้าง.....	
ที่อยู่.....	โทร.....
วันเริ่มสัญญา.....	วันสิ้นสุดสัญญา.....
ราคาตกลง.....	ระยะเวลา.....
วงเงินค่าก่อสร้าง.....	1.
ผู้ควบคุมงาน.....	2.
.....	3.
งานก่อสร้างภายใน.....	
งานก่อสร้างภายนอก.....	

(นายณัฐพงษ์ จันทมาศ)

सं. 11629